Umowa

Podpisana w dniu..........
Pomiedzy:
a) Wojewoddzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6, NIP 764-20-69-221, ktory
reprezentuje Zbigniew Przeworek — Dyrektor WORD Pita, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie

zamOwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy

Prawo zamowien publicznych zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,,”Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego
naleigcego do WORD w Pile” ktorych szczegbtowy zakres zostat okreslony w:

a) projekcie budowlano-wykonawczym
b) przedmiarze robot
¢) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
d) opisie przedmiotu zamowienia,
e) przedmiarze (kosztorysie Slepym).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy okreslony w pkt.1 zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa,
b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
C) ztozong oferta,
d) warunkami specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, z nalezyta
staranno$cig, dobra jakoscia i zachowaniem zasad bezpieczenstwa, na ustalonych niniejsza umowa
warunkach.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy zastosuje wylgcznie materiaty opatrzone
niezbednymi atestami i certyfikatami dopuszczajacymi je do stosowania w budownictwie,
spetniajacymi wymagania co do jakosci, okreslone w przepisach Prawa budowalnego i w dokumentach
wymienionych w pkt.2.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego
1.1 Przekazanie placu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy.
1.2 Przekazanie dziennika budowy wraz z kopia pozwolenia na budowe¢ w terminie jak wyze;j.
1.3 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujacymi przepisami.

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazanie jej
Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego calego zamoéwienia.

2.3. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzenia placu budowy, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do wiasciwego wykonania prac.



Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowe oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy w trakcie trwania robot.

2.4. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, usuwanie na biezaco
zbednych materialow, odpadow i $mieci, wykonywanie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla
otoczenia.

2.5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim.

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

2.7. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.8. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.9. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

2.10. Zapewnienie sprzetu i materiatdow spelniajacych wymagania co do jako$ci i norm technicznych i

okreslonych w dokumentach okreslonych w § 1 pkt.2.

2.11. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacja powykonawcza do

dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

2.12. Zgtaszanie obiektéw i robot do odbioru.

2.13. Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz

nie pozniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§3
Podwykonawcy

W przypadku gdy Wykonawca zleca wykonanie rob6t budowlanych podwykonawcom:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierza, zgodnie ze zlozong oferta, realizacje czgsci umowy, o ktorej
mowa w § 1 w zakresie:
RODOt (POAAC TOAZAJ) . vuvintiitt et ettt et et et et et et et et et et e e et e aeneaeaenees
POOWYKONAWECY (= OIM)iuiieiniieininareriecetsaserossnsessasessnsessssnssnsnssssnssssnsessssnssnssssssssanssssnes
(poda¢ nazwe podwykonawcy wraz z adresem) za dziatania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi
petng odpowiedzialno$e¢.

2. Wykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady (o
ktorym mowa w § 9) nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

§ 4
Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia ...............

§5
Odbiory

1. Odbiorom czesciowym beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze odbior tych
robot przez Zamawiajacego nastagpi w terminie bezzwtocznym po zgloszeniu przez Wykonawce, nie
dhuzszym jednak niz 4 dni robocze.

2. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalg odbiory czes$ciowe,
Wykonawca kazdorazowo zglosi Zamawiajagcemu, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie
tak, aby nie spowodowatl przerw w realizacji przedmiotu umowy, nie pdzniej niz w terminie 4 dni
roboczych.

3. Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci S$wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

4. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszg umowsg, potwierdzone protokotem bezusterkowego odbioru robot.

5. Wykonawca zgtosi pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, poza wpisem do dziennika budowy.

6. W dniu zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany



jest przekaza¢ Zamawiajagcemu nizej wymienione dokumenty, ktore bedg stanowi¢ podstawe

rozpisania odbioru:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

¢) os$wiadczenia wymagane przepisami prawa budowlanego,

d) $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty,

e) protokoty odbioréw technicznych wykonanych pomiardéw i prob, wyniki badan w tym m.in. wody.

7. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robdt w terminie 10 dni roboczych od dnia zgloszenia
gotowosci przez Wykonawece.

8. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania zostang stwierdzone wady:

11.1. nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usunigciu wad. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Terminem odbioru koncowego w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony w
protokole usunigcia wad.

11.2. nie nadajace si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okres$lonych w § 10 niniejszej
umowy,

¢) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi -
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku,
koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie
1. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia obowigzujaca strony forma
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe
wynoszace zgodnie ze ztozong ofertg ...o.eevveveinennns
2. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji
projektowej, ktéra byta zamieszczona w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zawiera ono
ponadto koszty wszelkich robét:
a) przygotowawczych,
b) porzadkowych,
C) projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejszg likwidacja,
oraz wszelkie koszty:
d) utrzymania zaplecza budowy,
e) zwigzane z odbiorami wykonanych robot,



w

f) wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy, podatek VAT i inne oplaty,
jak réowniez obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote ......................... zt

w formie : gwarancji ubezpieczyciela

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpozniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci.

W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwroécone lub zwolnione w
ciggu 30 dni od daty koncowego bezusterkowego odbioru robot potwierdzonego protokotem odbioru
robot, a pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
W przypadku, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 umowy wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia okre§lonego w § 1, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia wykonania umowy.

§8
Warunki platnosci

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 14-dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury koncowej wraz z protokotem koncowego odbioru
robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru i spetnienia warunku okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzezen protokét odbioru robét.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jezeli konto bankowe Zamawiajacego
zostanie obcigzone kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, ze jego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy
wynikajaca z Kodeksu cywilnego jest rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji stanowigcej
zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze gwarancja wynosi ........ miesiecy
liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot.
Ponadto Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wbudowane materiaty liczac od dnia
nastgpujacego po dniu bezusterkowego koncowego odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
obiektow budowlanych bedacych przedmiotem odbioru.
Wykonawca gwarantuje prawidlowg jako$¢ przedmiotu umowy i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad
fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad na zasadach i w terminie okreslonym
w dokumentach gwarancyjnych, ktore przedlozy Zamawiajacemu.
W okresie gwarancji i1 rgkojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy z tytutu r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§10



Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki,

d) w przypadku nie podjecia realizacji robot w ciagu 14 dni od przekazania placu budowy lub
uniemozliwianie przez Wykonawce przekazania placu budowy przekraczajace 14 dni — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy a nastgpnie w wysokosci 1%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki po 14 dniu,

e) za nieprzedlozenie umowy zawartej z Podwykonawca (§ 3) - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
a) za nieprzekazanie w terminie placu budowy - w wysoko$ci 1% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwloki
b) za niedokonanie odbioru robot - w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
W niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki
C) za odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

3. Termin ptatno$ci kar umownych pomiedzy stronami wynosi 14 dni roboczych od otrzymania noty
obciazeniowej.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

6. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuni¢gcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

7. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie.

8. W przypadku wystapienia kar umownych, jezeli na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie
ureguluje naleznosci w wyznaczonym terminie jest to jednoznaczne z wyrazeniem zgody przez
Wykonawce na potrgcenie kar przez Zamawiajacego z kwoty faktury wystawione] przez
Wykonawce.

9. Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad stwierdzonych
podczas odbioru lub w okresie rgkojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do naprawy lub tych napraw nie dokona albo dokona
nieprawidlowo, Zamawiajacy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu
pokrycia swoich roszczen.

§11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na piSmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamo6wien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nastgpujacych
zakresach i okolicznosciach:
Zmiana terminu zakonczenia robot w przypadku:
1) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie prac,
2) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw administracji architektoniczno—
budowlanej, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich wlasciwosci, itp.,



3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, warunki pogodowe uniemozliwiajace lub w znaczny
sposob utrudniajgce prowadzenie robot budowlanych, dziatania osob trzecich, awarie urzadzen
liniowych, itp.) majace bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

4) wystapienia nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych Ilub
terenowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w tym ujawnienie podczas
robdt istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych,
przyrodniczych i innych,

5) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego lub przestojow 1 opdznien zawinionych przez
Zamawiajacego,

6) koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

7) przedtuzania si¢ terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

8) wystgpienia robot dodatkowych,

9) zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem okre$§lonym w umowie,

10) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci.
Zmiana sposobu realizacji $wiadczen w przypadku:

11) wystapienia koniecznosci zmian nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia i
koniecznych do wykonania catosci robot i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

12) zmiany w rozwigzaniach projektowych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jezeli
sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

13) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 20
ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawa budowlanego,

14) zmiana metody wykonania robot budowlanych lub zmiana materiatlow, urzadzen na inne o takiej
samej funkcji i parametrach nie gorszych niz projektowane,

15) uzasadnione zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym do
zmienionego zakresu zmniejszeniem wynagrodzenia,

16) wystapienia zmian korzystnych dla Zamawiajacego,

17) zmiana os6b na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru ( z zastrzezeniem zachowania
warunku posiadania wymaganych w przetargu uprawnien)

18) zmiany w dokumentacji projektowej,

19) wystapienie koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych,

20) w przypadku wprowadzenia robot zamiennych, zastosowania nowych materiatow, technologii -
stawki kalkulacyjne beda takie same jak w ofercie,

21) w przypadku wystgpienia robot zaniechanych wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ulegnie
zmniejszeniu o warto$¢ robot zaniechanych.

Pozostale rodzaje zmian

22) zmiany danych podmiotowych dotyczacych stron umowy , siedziby, osdb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy itp.,

23) zmiany dotyczace podwykonawcow, zakresu wykonywanych przez nich robét i ich wartosci.

24) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia, nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT

§12
Uslugi

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za korzystanie z energii elektrycznej i wody
dla celow budowy i socjalnych wedlug wskazan podlicznikow.

2.Wykonawca zobowigzany jest zainstalowac podliczniki energii elektrycznej i wody na wiasny koszt i
uregulowac naleznosci z tego tytutu bezposrednio u Zamawiajacego.

3.Wykonawca wplaci na rachunek Zamawiajacego nalezno$¢ za zuzyta energi¢ elektryczng i wodg w
terminiec 7 dni od dokonania bezusterkowego odbioru koncowego. W przeciwnym przypadku
Zamawiajacy potraci przedmiotowg nalezno$¢ z warto$ci faktury wystawionej za wykonanie



przedmiotu umowy przez Wykonawce.
4.Nalezno$¢ za zuzytg energi¢ lub wod¢ pobrang od Zamawiajgcego, zostanie naliczona wg wskazan
podlicznika oraz $redniej ceny za okres poboru.

§13
QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy
w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia informacji o powyzszych
okolicznosciach,

b) zostanie ztozony wniosek o ogtoszeniu upadtosci lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 14 dni roboczych od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn,

e) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

f) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo ztozonego na pi$mie wezwania.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacy i Wykonawca, w razie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. a
zobowiazani sa do dokonania odbioru robot przerwanych, a Zamawiajacy do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4.Wykonawca, w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego i z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (ust. 1 ppkt b-f) zobowigzany jest do:

a) w terminie 7 dni od odstgpienia sporzadzi¢ protokot inwentaryzacyjny robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia (przy wspotudziale Zamawiajacego),

b) jesli istnieje taka konieczno$¢, zabezpieczy¢ przerwane roboty w terminie 7 dni, w zakresie
wzajemnie uzgodnionym i na koszt Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ szczegdtowy wykaz materiatow, ktore zostaly zakupione przed dniem odstapienia, nie
zostaly zuzyte, a nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce,

d) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajacego niezwlocznego odbioru robot przerwanych, a w
terminie 14 dni usung¢ wszystkie swoje urzadzenia i uporzadkowaé teren budowy.

5. Materialy wykazane w wykazie o ktorym mowa w ust. 4 lit. ¢) Zamawiajacy nabgdzie po cenach

zakupu w przypadku pozytywnej opinii inspektora nadzoru i kierownika budowy w sprawie
przydatnosci do realizacj¢ budowy.

§ 14
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno-prawnych:
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy,
b) w okresie obowigzywania gwarancji i regkojmi.
2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu wiasciwe polisy wraz z aktualnymi ogdlnymi
warunkami ubezpieczen, ktorych kopie stanowi¢ majg zataczniki do niniejszej umowy.

§15
Postanowienia konicowe
1. Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcom, za dzialanie
ktorych bierze pelna odpowiedzialno$¢. Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i
przepisami.
2. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
2.1.7amawiajaCy: ...cceeerereenenierieeeennenieennens



2.2.WYKONAWCA: ....eoivveiieiieieciieeeee e

2.3.Zamawiajacy o$wiadcza, ze powolany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie dzialat w ramach

zawartej umowy.

Ewentualne spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, kodeksu
postepowania cywilnego wraz z aktami wykonawczymi.

5. Niniejsza umoweg wraz z zalacznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach -
jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajacego.

w

Zalaczniki

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1. Oferta wykonawcy.

2. Dokument gwarancyjny.

3. Dokumentacja projektowa.

4. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca Zamawiajgcy



