
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W 

ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 
 
 
PROJEKT:  Przebudowa partii wejściowej do działu 

szkoleniowego i części pomieszczeń biurowych i 
sanitarnych  budynku WORD 

    
LOKALIZACJA:  64-920 Piła 

ul. Lotnicza 6 
 

INWESTOR:    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
  ul. Lotnicza 6 

64-920 Piła 
 

 

Nazwa i kody CPV  
klasyfikacji robót:  

DZIAŁ: 45000000-7 Prace Budowlane  
GRUPA: 4500000-0 Roboty w zakresie 
instalacji budowlanych  
KLASA: 45310000-3 Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych.  
KATEGORIA:  
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznych,  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.  

 
 

 
 
OPRACOWAŁ: 
mgr inŜ. Tomasz Lach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Przebudowa partii wejściowej do działu szkoleniowego i części pomieszczeń biurowych 
i sanitarnych budynku WORD 

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruch u Drogowego 
ul. Lotnicza  6;  64-920 Piła  

 

2 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru inwestycji polegającej na budowie wewnętrznych zalicznikowych 
instalacji elektrycznych dla przebudowy partii wejściowej do działu szkoleniowego i części 
pomieszczeń biurowych i sanitarnych budynku WORD. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie bud. – wyk. 
branŜy elektrycznej. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
elektrycznych i obejmują:  

Oświetlenie ogólne 
Oświetlenie zewnętrzne 
Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne 
Instalację gniazd wtykowych 230 [V]~ 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 
specyfikacji technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem bud. – wyk., specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 

1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
projektem bud. – wyk., specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren  
budowy wraz z terenem bezpośrednio przyległym, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za 
zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 
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rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny od wezwania pod rygorem: 
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z projektem bud. – wyk. i specyfikacją techniczną 

Projekt bud. – wyk. i specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów w projekcie bud. – wyk. lub ich opuszczać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
powaŜnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem bud. – 
wyk. i specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie bud. - wyk. i w specyfikacji 
technicznej uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z projektem bud. - wyk. lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowy, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
1.6. Teren budowy 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót) 
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, 
datę wydania i przez kogo wydany) 
- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 
Inwestor przekaŜe teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 
usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
Dostawcą (UŜytkownikiem). 
 

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli niedotrzymanie ww. 
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wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciąŜą one 
Wykonawcę. 
 

1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających 
ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Sprzęt nie 
moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciąŜają Wykonawcę. 
 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
 

1.7.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace poŜarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem 
uŜytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
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powodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar 
wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 
 

1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony  Ŝycia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

2. MATERIAŁY 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 
badania jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia 
danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. JeŜeli materiały 
z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane 
na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z 
tym, Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
2.1. Materiały do budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowy wewnętrznych instalacji 
elektrycznych, wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

 
Lp. Nazwa Typ Producent Ilość Nr kat. 

 
Elementy instalacji elektrycznej: gniazda, 

łączniki, oprawy oświetleniowe, itp. 
    

1 Gniazdo p/t., 2P+PE, IP44  LEGRAND 4  

2 Łącznik instalacyjny 1-bieg., p/t., IP44  LEGRAND 2  

3 Łącznik instalacyjny 1-bieg., p/t.  LEGRAND 2  

4 Oprawa oświetleniowa do sufitów podwieszanych  ARD LED 5630 24W ABILITE 12  

5 
Oprawa oświetleniowa, świetlówkowa, n/t., 4×18W, 

raster, EVG, 
ESSystem 7217 

SR418.V-AD EVG 
ES-SYSTEM 1  

6 
Oprawa oświetleniowa, świetlówkowa, n/t., 4×18W, 

raster, EVG, + inwerter ośw. awaryjnego 1h 
ESSystem 7217 

SR418.V-AD EVG 
ES-SYSTEM 2  

7 
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem 

kierunku ewakuacji, n/t., 

ESSystem OP1-
S1,2TA3N   (1,2 LED 

3h) 
ES-SYSTEM 2  

8 Oprawa oświetleniowa, zewnętrzna, n/t., IP 65 
 TO 2008 Al;  NELLY  
(źródło światła LED 

10W) 
SU-MA 2  
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9 Czujnik ruchu – dookólny DR-06W F&F 2  

10 Automat zmierzchowy AWZ F&F 1  

11 śarówka LED, E27 10W  2  

12 Świetlówka 18W/840 PHILIPS 12  

13 Puszka modułowa, głęboka Ø60  8  

 Kable, przewody, rury, itp.     

1 Przewód YDY 3×1,5mm2 750V  80 mb  

2 Przewód YDY 3×2,5mm2 750V  40 mb  

3 Przewód YDY 4×1,5mm2 750V  20 mb  

4 Gips, kołki, uchwyty, rury osłonowe, itp. Wykonawca wg zapotrzebowania 

 
 
2.2. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz Ŝeby w sposób skuteczny zabezpieczone były 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu. Materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie 
kabli powinno być zgodne z warunkami: 
kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków kabli w kręgach, bębny z kablami powinny być ustawione na 
utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułoŜone poziomo, końce kabli powinny 
być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. 

 
3. SPRZET 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie bud. – wyk. i 
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem Bud. 
– wyk. i specyfikacją techniczną. Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt 
winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy na Ŝądanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.1. Sprzęt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych. 

Sprzętem stosowanym przy wykonywaniu budowy instalacji elektrycznych wg zasad 
niniejszej specyfikacji technicznej są: 
1. Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz. 
2. Elektronarzędzia 
3. Przyrządy pomiarowe m-godz. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 

 
4.1. Transport kabli 

Transport kabli naleŜy wykonać z zachowaniem warunków: 
- kable naleŜy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli 
masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyŜsza od +4oC, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 40-krotna średnica zewnętrzna 
kabla, 
- zaleca się przewoŜenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewoŜenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów cięŜarowych lub przyczepach, 
- bębny z kablami przewoŜone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu 
tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni 
samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla naleŜy układać poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z 
kablem, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 
pomocy Ŝurawia, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 
jest zabronione. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem bud. – wyk., 
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
odniesionymi w projekcie bud. – wyk. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w projekcie bud. – wyk. i niepodane przez 
Inspektora naleŜy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

 
5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub z uŜyciem sprzętu mechanicznego w miejscach 
gdzie nie występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachować szczególną 
ostroŜność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. 
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5.3. Przepusty kablowe 
Przed ułoŜeniem kabli wykonać przepusty kablowe. Na skrzyŜowaniach z jezdniami 
przepusty wykonać metodą przecisku z rur PCW o zwiększonej wytrzymałości SRS, a na 
skrzyŜowaniach z sieciami innych uŜytkowników z rur DVK ciśnieniowych. Przepusty z 
rur PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokość 
układania przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, 70 
cm /dla kabli o napięciu 0,4kV/ a pod jezdniami na głębokości 0,9m. 

 
5.4. Układanie kabli 

Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułoŜeniu 
kable przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu), a 
następnie przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułoŜenia kabli. 
Kable n/n. 0,4kV układać na głębokości 0,7 m. Przy układaniu kabli zastosować 
normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do innych sieci i obiektów 
podziemnych. 

 
5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie bud. – wyk., specyfikacji 
technicznej, Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora 
będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem  bud. – wyk., specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
– Organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
– BHP; 
– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem; 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 



 

 

Przebudowa partii wejściowej do działu szkoleniowego i części pomieszczeń biurowych 
i sanitarnych budynku WORD 

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruch u Drogowego 
ul. Lotnicza  6;  64-920 Piła  

 

9 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji 
Technicznej i normach. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z Projektem 
Budowlanym. 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora 
nadzoru. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w programie zapewnienia jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt 
tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

 
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, kaŜda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane 
będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie. 

 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
ekonomicznej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 



 

 

Przebudowa partii wejściowej do działu szkoleniowego i części pomieszczeń biurowych 
i sanitarnych budynku WORD 

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruch u Drogowego 
ul. Lotnicza  6;  64-920 Piła  

 

10 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie 
Budowlanym, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je prowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
6.6.2. Księga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego wykonania kaŜdego z elementów robót i stanowi podstawę do 
zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w specyfikacji technicznej. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilość przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji 
technicznej 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niŜ na koniec okresu rozrachunkowego 
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 
dziennika budowy. 
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6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

 
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
- decyzja pozwolenia na budowę 
- protokół przekazania terenu budowy 
- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
- harmonogram budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokóły odbioru robót 
- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu 
podlegających utylizacji 
- korespondencja na budowie 

 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje konieczność ich 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie Inwestora. 

 
6.7. Zakres kontroli 

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu naleŜy: 
- sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 
- sprawdzić sposób ułoŜenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodów przed 
zatynkowaniem, 
- sprawdzić ciągłość Ŝył kabli i przewodów oraz zgodności faz, 
- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodów, 
- dokonać pomiaru rezystancji uziomu budynku, 
- skontrolować stan techniczny rozdzielnic, 
- wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposaŜenia rozdzielnic 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
projektem bud. – wyk. i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
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7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

 
7.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia 
pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego 
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość × szerokość × 
głębokość × wysokość × ilość = wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy dane osoby sporządzającej obmiar 

 
7.4. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 
- metry bieŜące dla kabli i przewodów energetycznych oraz bednarki, 
- metry bieŜące dla przepustów rurowych, 
- metry sześcienne dla stosowanego piasku, 
- sztuki dla skrzynek – rozdzielni skrzynkowych, 
- sztuki dla opraw oświetleniowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu elementów robót 
- odbiorowi końcowemu ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości 
do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W 
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niz przed upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z projektem bud. – wyk. i specyfikacją techniczną. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej projektem bud. – wyk. lub specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- Protokoły prób i badań 
- Protokoły odbioru robót zanikających 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- Wykaz przekazywanych kluczy 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 



 

 

Przebudowa partii wejściowej do działu szkoleniowego i części pomieszczeń biurowych 
i sanitarnych budynku WORD 

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruch u Drogowego 
ul. Lotnicza  6;  64-920 Piła  

 

14 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie 
badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta 
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej 
i projekcie bud. – wyk. Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza; 
- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
- do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję robót jest ceną 
ostateczną. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-E – normy elektryczne(dawne oznaczenie) 

1. PN-E-01002:1997  Słownik terminologiczny elektryki — Kable i prze-wody 

2. 
PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 
kV 

3. 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania 

4. 

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze 
stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

5. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 

6. PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

7. 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 

8. PN- E-08501:1998 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

9. PN- E-90081:1974  Elektroenergetyczne przewody gołe -- Przewody miedziane 

10. 
PN-E-05012:1989 Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór silników elektrycznych i ich 
instalowanie -- Ogólne wymagania i odbiór techniczny 
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PN- EN – normy europejskie 

1. 
PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie --Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

2. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (oryg.) 

4. 
PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia 

5. 
PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy 
na zewnątrz 

6. 
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz 

3. 
PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 
do sieci prądu przemiennego 

4. PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przepięć — Zalecenia wyboru i stosowania 

5. 
PN-EN 60269-1:2008  
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania ogólne (oryg.) 

6. 

PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008  
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące 
bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie 
do stosowania w przemyśle) 

7. 

PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008  
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników 
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki 
głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań) 

8. 
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009  
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne 

9. 

PN-EN 61439-1:2010  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu 

10. 
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice I sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące 
przewodów szynowych 

11. 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do uŜytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

12. 

PN-EN 60439-4:2005  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

13. 
PN-EN 60598-2-2:2012  
Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane 

14. 
PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. 
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

15. 
PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawy oświetleniowe — Wymagania szczegółowe — Oprawy 
oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej 

16. 
PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 3: Przewody i osprzęt 
łączeniowy 

17. 
PN-EN 60669-1:2006  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych — 
Wymagania ogólne 

18. 
PN-EN 60669-1:2006  Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji -- 
Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) 

19. 
PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i 
podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne 

20. 
PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych 
instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 
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21. 

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (oryg.) 

22. 

PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

23. 

PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

24. 

PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

25. 

PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008  
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

26. 

PN-EN 60898-2:2006  
Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 2: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego 

27. 

PN-EN 60898-2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych 
instalacji domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu 
stałego 

28. 
PN-EN 60947-1:2008  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne 

29. 
PN-EN 60947-2:2006  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki 

30. 
PN-EN 60947-2:2009  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki (oryg.)  

31. 
PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 

32. 

PN-EN 60947-3:2009/A1:2012  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, 
rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi (oryg.) 

33. PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki 

34. 
PN-EN 60947-2:2009/A1:2010  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki (oryg.) 

35. 

PN-EN 60947-3:2009  
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, 
rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 

36. 

PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko-napięciowa — 
WyposaŜenie pomocnicze — Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych podstaw 
bezpiecznikowych 

37. 

PN-EN 60998-1:2006  
Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do uŜytku domowego i podobnego -- Część 
1: Wymagania ogólne 

38. 

PN-EN 60998-2-1:2006  
Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do uŜytku domowego i podobnego -- Część 
2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami gwintowymi 

39. 

PN-EN 60999-1:2002 Osprzęt połączeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bez-gwintowych elementów zaciskowych. Część 1: 
Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe, dotyczące elementów zaciskowych do przewodów 
od 0,5 mm2 do 35 mm2 (włącznie) 

40. 
PN-EN61009-1:2008 Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

41. PN-EN 61009-2-1:2008 Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
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nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 2-1: Stosowanie postanowień 
ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezaleŜnym od napięcia sieci 

42. 

PN-EN 61643-11:2006  
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia do ograniczenia 
przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia -- Wymagania i próby (oryg.) 

44. 

PN-EN 61643-21:2004 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające prze-pięcia. Część 21: 
Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych — 
Wymagania eksploatacyjne i metody badań 

45. PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły 

46. PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania 

47. 
PN-EN 61140:2005  Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji 
i urządzeń. 

48. 

PN-EN 50310:2011  
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 

49. PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

50. 
PN-EN 62275:2010  
Opaski przewodów do instalacji elektrycznych 

51. 
PN-EN 61914:2009  
Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych 

52. PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

53. 
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

54. 

PN-EN 61386-21:2005  
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla 
systemów rur instalacyjnych sztywnych 

55. 
PN-EN 61386-1:2009  
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne 

56. 
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

57. 
PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich. 

58. 
PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych. 

59. 
PN-EN 50160:2008  
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

60. PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania. 

61. 
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

62. 

PN-EN 61439-1:2010  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu 

 
 

PN- HD – dokument harmonizacyjny UE, mający charakter normy krajowej 

1. 

PN-HD 60364-1:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje (oryg.) 

2. PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

3. 

PN-HD 60364-4-41:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przeciwporaŜeniowa (oryg.) 
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4. 

PN-HD 60364-5-54:2010  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.) 

5. 

PN-HD 60364-7-701:2010  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub natrysk (oryg.) 

 
Normy SEP 

1. 
[N SEP-2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

2. 
[N SEP-4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
 

    Wykaz podstawowych przepisów obowiązujących w instalacjach i urządzeniach elektrycznych  

1. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Dz.U.2010.243.1623  
Zmiany: 
2011-03-18   zm.  Dz.U.2011.32.159 art. 3 
2011-04-04   zm.  Dz.U.2011.45.235 art. 68 
2011-07-01   zm.  Dz.U.2011.135.789 art. 59 
2011-08-08   zm.  Dz.U.2011.142.829 art. 2 
2012-01-01   zm.  Dz.U.2011.185.1092 art. 59 
2012-04-29   zm.  Dz.U.2011.232.1377 art. 35 

2. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
Dz.U.2006.89.625  
Zmiany: 
2006-07-24   zm.  Dz.U.2006.104.708 art. 167 
2006-09-20   zm.  Dz.U.2006.158.1123 art. 1 
2006-10-27   zm.  Dz.U.2006.170.1217 art. 48 
2007-01-01   zm. przen.  Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23 
2007-02-24   zm.  Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13 
2007-04-07   zm.  Dz.U.2007.52.343 art. 69 
2007-06-24   zm.  Dz.U.2007.115.790 art. 1 
2007-07-01   zm. przen.  Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23 
  zm.  Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13 
2007-08-04   zm.  Dz.U.2007.130.905 art. 59 
2008-01-01   zm.  Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13 
2008-10-25   zm.  Dz.U.2008.180.1112 art. 4 
2009-03-01   zm.  Dz.U.2009.3.11 art. 144 
2009-03-24   zm.  Dz.U.2008.227.1505 art. 155 
2009-05-22   zm.  Dz.U.2009.69.586 art. 1 
2009-10-21   zm.  Dz.U.2009.165.1316 art. 6 
2010-01-01   zm.  Dz.U.2009.215.1664 art. 4 
2010-03-11   zm.  Dz.U.2010.21.104 art. 1 
2010-06-14   zm.  Dz.U.2010.81.530 art. 52 
2010-08-09   zm.  Dz.U.2010.21.104 art. 1 
2011-01-01   zm. przen.  Dz.U.2005.62.552 art. 1, art. 23 
  zm.  Dz.U.2010.21.104 art. 1 
2011-07-01   zm.  Dz.U.2011.135.789 art. 60 
2011-10-30   zm.  Dz.U.2011.205.1208 art. 1 
2011-12-04   zm.  Dz.U.2011.234.1392 art. 2 
2012-01-01   zm.  Dz.U.2011.94.551 art. 39 
2012-05-03   zm.  Dz.U.2011.233.1381 art. 3 

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  
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Dz.U.2002.169.1386   
Zmiany: 
2005-01-01   zm.  Dz.U.2004.273.2703 art. 56 
2005-08-19  zm.  Dz.U.2005.132.1110 art. 16 
2006-10-27   zm.  Dz.U.2006.170.1217 art. 67 
2009-03-24   zm.  Dz.U.2008.227.1505 art. 176 

4. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach  
Dz.U.2004.243.2441 
Zmiany:  
2005-09-01  zm.  Dz.U.2005.163.1362 art. 34 
2005-10-05  zm.  Dz.U.2005.180.1494 art. 27 
2006-10-27  zm.  Dz.U.2006.170.1217 art. 59 
2007-01-07  zm.  Dz.U.2006.249.1834 art. 6 
2007-10-10  zm.  Dz.U.2007.176.1238 art. 24 
2009-03-07  zm.  Dz.U.2009.18.97 art. 31 
2009-03-24  zm.  Dz.U.2008.227.1505 art. 168 
2009-06-30  zm.  Dz.U.2009.91.740 art. 39 
2010-04-22  zm.  Dz.U.2010.66.421 art. 1 
2010-05-07  zm.  Dz.U.2010.66.421 art. 1 
2010-09-18  zm.  Dz.U.2010.107.679 art. 116 
2011-09-01  zm.  Dz.U.2011.64.332 art. 2 

5. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
Dz.U.2010.138.935  
Zmiany: 
2010-09-18   zm. przen.  Dz.U.2010.107.679 art. 120 
2010-12-30  zm. przen.  Dz.U.2010.114.760 art. 2 
2011-06-02   zm.  Dz.U.2011.102.586 art. 1 
2011-11-19   zm.  Dz.U.2011.102.586 art. 1 
2012-01-01   zm.  Dz.U.2011.227.1367 art. 119 

6. 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974  r. Kodeks pracy  
Dz.U.1998.21.94  
z późniejszymi zmianami 

7. 
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne  
Dz.U.2004.171.1800  
Z późniejszymi zmianami 

8. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska  
Dz.U.2008.25.150 
Z późniejszymi zmianami 

9. 
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Państwowej Inspekcji Pracy 
Dz.U.2007.89.589 
Z późniejszymi zmianami 

10. 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Społecznej Inspekcji Pracy  
Dz.U.1983.35.163 
Zmiany: 
1985-08-10  zm.  Dz.U.1985.35.162 art. 3 
1996-06-02  zm.  Dz.U.1996.24.110 art. 34 
1998-09-01   zm.  Dz.U.1998.113.717 art. 7 
2002-01-01   zm.  Dz.U.2001.128.1405 art. 3 
2011-01-02   zm.  Dz.U.2010.182.1228 art. 83 

11. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu 
Dz.U.2002.120.1021 

12. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
Dz.U.2002.75.690  
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Zmiany: 
2002-12-16   zm.  Dz.U.2003.33.270 § 1 
2004-05-27   zm.  Dz.U.2004.109.1156 § 1 
2009-01-01   zm.  Dz.U.2008.201.1238 § 1 
2009-04-07   zm.  Dz.U.2009.56.461 § 1 
2009-07-08   zm.  Dz.U.2009.56.461 § 1 
2011-03-21   zm.  Dz.U.2010.239.1597 § 1 

13. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w 
sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych  
Dz.U.1999.74.836 
Zmiany:  
2009-12-19   zm.  Dz.U.2009.205.1584 § 1 

14. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
Dz.U.2007.93.623  
Zmiany: 
2008-01-01  zm.  Dz.U.2008.30.178 § 1 
2008-09-24   zm.  Dz.U.2008.162.1005 § 1 

15. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  
Dz.U.1999.80.912  

16. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  
Dz.U.2003.89.828  
Zmiany: 
2003-07-22  sprost.  Dz.U.2003.129.1184 ogólne 
2005-08-02   zm.  Dz.U.2005.141.1189 § 1 

17. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
Dz.U.2010.109.719  

18. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla sprzętu elektrycznego  
Dz.U.2007.155.1089  

19. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Dz.U.2003.47.401  

 
10.1. Inne przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część D: Roboty instalacyjne 
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 


